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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/Polski_Ład/2024  
 

 

 

UMOWA Nr …………(wzór) 

 

 
zawarta w dniu …………….2024 r. w Policach pomiędzy: 

 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Ap. Piotra i Pawła z siedzibą ul. Kościelna 4, 72-015 Police 

reprezentowaną przez: 

1. Ks. Waldemara Szczurowskiego - Proboszcza  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………..……………… - ……………………………………….. 

2. …………………………………….. - ………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania prac 

konserwatorskich - zabezpieczenia trwałej ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym 

w Policach - Jasienicy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 510 decyzją z dnia 5.07.1958 roku, 

dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja nr 1. 

2. Zakres prac wynika z treści zapytania ofertowego nr 1/Polski_Ład/2024 na wykonanie prac 

konserwatorskich - zabezpieczenia trwałej ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym 

w Policach – Jasienicy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 510 decyzją z dnia 5.07.1958 r. 

dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zwanego dalej „zapytaniem 

ofertowym”) oraz opisu inwestycji ujętego we Wniosku o Dofinansowanie nr 

RPOZ/2022/1652/PolskiLad i obejmuje następujące elementy zabezpieczenia wstępnego obiektu: 

a. zachowawczy remont istniejących konstrukcji murowych z uwzględnieniem zabiegów 

konserwatorskich i restauratorskich; 

b. odtworzenie brakujących partii ściany zewnętrznej kondygnacji podpiwniczenia w rejonie 

naroża płd.-wsch.; 
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c. zabezpieczenie odsłoniętej korony murów za pomocą wieoca w konstrukcji z betonu 

zbrojonego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego nr 1/Polski_Ład/2024, na który składają się: 

a. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska opracowana przez dr inż. arch. Macieja 

Płotkowiaka, Projektowanie Architektoniczne Nadzór Budowlany, ul. Madalioskiego 

8/107, 70-101 Szczecin, 03-04.2023; 

b. Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania 

terenu, Informacja dot. BIOZ) opracowany przez dr inż. arch. Macieja Płotkowiaka, 

Projektowanie Architektoniczne Nadzór Budowlany, ul. Madalioskiego 8/107, 70-101 

Szczecin, 10.2023; 

c. Program prac konserwatorskich i restauratorskich opracowany przez Ilonę Nałęcką-

Czerniawską, 09.2023; 

d. wstępny obmiar przewidywanych prac, stanowiący materiał pomocniczy. 

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są ruiny zabytkowego klasztoru augustianów na Wzgórzu 

Maryjnym w Policach – Jasienicy na działce nr 736, obręb 1 Police. 

5. Zabytek stanowiący przedmiot realizacji umowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa 

zachodniopomorskiego pod nr 510 z dnia 05.07.1958 r decyzją Kl.V.-0/55/58. Wszelkie prace 

konserwatorskie przy zabytku muszą byd realizowane zgodnie z treścią: 

a. decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 

z dnia 10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB pozwalającej na prowadzenie pod 

ścisłym nadzorem konserwatorskim prac konserwatorskich i robót budowlanych 

w klasztorze augustianów (ruina) w Policach-Jasienicy; 

b. decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych. 

6. Na moment zawarcia niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje decyzją o pozwoleniu na 

wykonanie robót budowlanych, o której mowa w ust. 5 lit. b. 

7. WYKONAWCA bezzwłocznie po zawarciu niniejszej umowy zobowiązuje się do opracowania na 

własny koszt „Ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem 

stanu podłoża gruntowego”, zgodnie z par. 206, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad 

budynki i ich usytuowanie, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225 z późn. zm.). Po przygotowaniu wskazanej 

ekspertyzy technicznej, WYKONAWCA zobowiązuje się do wystąpienia do uprawnionego organu 

z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych i skutecznego jej 

pozyskania wraz z klauzulą ostateczności. 

8. Zgodnie z treścią decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w  Szczecinie (ZWKZ) z dnia 10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB, udzielone 

pozwolenie związane jest m.in. z obowiązkiem uzyskania od ZWKZ w Szczecinie pozwolenia na 

przeprowadzenie prac archeologicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji, na podstawie 

art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

9. Na moment zawarcia niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje pozwoleniem ZWKZ 

w  Szczecinie na przeprowadzenie badao archeologicznych, o których mowa w ust. 8. 
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10. WYKONAWCA, o ile wystąpienie o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 8 będzie 

konieczne tzn. możliwe będzie określenie celu i zakresu badao oraz przewidywanych metod 

prowadzenia badao, wystąpi na swój koszt o wydanie przez ZWKZ w Szczecinie przedmiotowego 

pozwolenia. 

11. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z postanowieniami 

i   zobowiązaniami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 1/Polski_Ład/2024, ofertą 

WYKONAWCY, niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

a w szczególności z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane oraz odpowiednimi przepisami 

Kodeksu Cywilnego oraz oddany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie i na zasadach ustalonych 

w umowie. 

12. Całkowity zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określają następujące 

dokumenty, które będą traktowane oraz odczytywane i interpretowane jako częśd umowy, 

w następującej kolejności: 

a. niniejsza umowa, 

b. zapytanie ofertowe nr 1/Polski_Ład/2024, 

c. oferta WYKONAWCY, 

d. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. 

 

II. OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

  

§ 2. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy w terminie do dnia 29.11.2025 roku 

przez co należy rozumied, że wykonane przez WYKONAWCĘ roboty będą odebrane przez 

ZAMAWIAJACEGO i przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, na potwierdzenie czego 

Strony podpiszą protokół odbioru koocowego, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4 niniejszej 

umowy. 

2. Strony ustalają, że zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych 

w umowie. 

 

§ 3. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wobec WYKONAWCY do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w umowie zawartej na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawie 

Prawo Budowlane. 

2. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY na czas trwania umowy, następujące dokumenty: 

1) decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 

10.11.2023 roku, nr sygn. ZN.5142.1112023.AB pozwalającej na prowadzenie pod ścisłym 

nadzorem konserwatorskim prac konserwatorskich i robót budowlanych w klasztorze 

augustianów (ruina) w Policach-Jasienicy; 
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2) inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na realizację inwestycji oraz poinformuje 

o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych 

mających wpływ na realizację Umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY przekaże protokolarnie WYKONAWCY teren budowy na jego pisemny wniosek 

w terminie ustalonym wspólnie przez Strony, pod warunkiem wcześniejszego pozyskania przez 

WYKONAWCĘ decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych z klauzulą ostateczności. 

4. ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnia Nadzór Autorski. 

Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z umowy zawartej 

pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i Inspektorem, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu 

zabezpieczenie interesów ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

 

§ 4. 

 

1. WYKONAWCA oświadcza, że znany jest mu fakt, że zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2, 

finansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja nr 1 oraz budżetu Gminy 

Police. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w ramach środków dotacji celowej przyznanej 

ZAMAWIAJĄCEMU Uchwałą nr LXXI/658/2024 Rady Gminy Police z dnia 26 marca 2024 roku oraz 

umowy dotacji ……………….. z dnia ……………………..…………….. 2024 roku, zawartej pomiędzy Gminą 

Police, a ZAMAWIAJĄCYM. 

3. Zgodnie z wymogami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja nr 1, zadanie 

inwestycyjne realizowane powyżej 1 roku na podstawie jednej umowy podzielono na dwa etapy, 

zawierające poszczególne elementy robót. WYKONAWCA przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU i uzyskał  

akceptację Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, uwzględniającego wymogi 

Programu i określając podział inwestycji na poszczególne etapy. 

4. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywad się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

5. Ponadto do obowiązków WYKONAWCY należy uczestnictwo, co najmniej raz w miesiącu 

w naradach koordynacyjnych dotyczących wykonania i postępu robót z udziałem przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, a także 

uczestnictwo w naradach technicznych. 

 

Teren budowy 

 

§ 5. 

 

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz sukcesywnie będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady i śmieci. W przypadku wystąpienia szkód na terenie Parafii p.w. Św. 
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Piotra i Pawła przy ul. Kościelnej w Policach (teren kościoła parafialnego, plebanii, budynku 

gospodarczego oraz otaczającej w/w obiekty zieleni), a także bliskich zabudowao i przyległych do 

parafii ulic w wyniku prowadzonych prac przez WYKONAWCĘ – WYKONAWCA zobowiązany jest 

do naprawienia szkody lub pokrycia równowartości szkody. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnid ZAMAWIAJĄCEMU, wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. WYKONAWCA będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował teren z innymi 

Wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz 

ZAMAWIAJĄCYM i osobami upoważnionymi przez niego, w okresach wykonywania prac przez 

innych uczestników procesu budowlanego. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnid na budowie warunki bhp i ppoż., przestrzegad przepisów 

w zakresie ochrony środowiska i ponosi wszystkie konsekwencje związane z ich niewłaściwym 

wykonaniem. 

5. Po zakooczeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkowad teren budowy i przekazad go 

ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót. 

6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z korzystaniem z mediów takich jak woda, 

energia elektryczna, gaz. 

 

Materiały, sprzęt i narzędzia Wykonawcy 

 

§ 6. 

 

1. WYKONAWCA realizuje roboty przy użyciu sprzętu, narzędzi i materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadad, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyd na wbudowane materiały budowlane aprobatę 

techniczną i certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności od producenta. 

 

Podwykonawcy 

 

§ 7. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonad prace, o których mowa w § 1 siłami własnymi / przy 

pomocy podwykonawców1. 

2. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialnośd za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. WYKONAWCA może wykonad przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                 
1
 Niepotrzebne skreślid 
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4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przed jej 

zawarciem. 

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierad: 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy; 

b) kwotę wynagrodzenia; 

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 

d) warunki płatności – termin zapłaty wynosi 35 dni od daty prawidłowo wystawionej 

i doręczonej faktury VAT, nie wcześniej jednak niż w ciągu 35 dni od uzyskania przez 

Zamawiającego środków na sfinansowanie zamówienia z Banku Gospodarstwa 

Krajowego lub Gminy Police; 

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w  § 20 niniejszej umowy. 

6. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym 

podwykonawcą. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielid mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy oraz 

informowad ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich sporach z podwykonawcą oraz o innych 

okolicznościach, z którymi wiązad się może wystąpienie z roszczeniem przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonywad płatności na rzecz podwykonawców, w odpowiednich 

terminach i po dokonaniu każdej płatności przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzone przez 

podwykonawcę oświadczenie o dokonanej zapłacie (z podaniem daty i kwoty). 

9. ZAMAWIAJĄCY może dokonad bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ lub nie przedłożenia 

oświadczenia o którym mowa w ust. 8. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodnośd 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, 

ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY. 

13. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, w tym także za działania lub zaniechania własne oraz osób, którym 

powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy 

w tym pracowników zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub jego podwykonawców jak za swoje 

własne. 
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14. W przypadku zmiany polegającej na zmianie podwykonawcy lub osób, którymi WYKONAWCA 

dysponuje, WYKONAWCA zobowiązany jest wskazad osoby do realizacji zamówienia posiadające 

kwalifikacje nie niższe niż niezbędne do wykonywania zamówienia. 

 

Dokumentacja budowy 

 

§ 8. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest prowadzid na bieżąco i przechowywad następujące dokumenty 

budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót (częściowe i koocowy), 

3) operaty geodezyjne, 

4) dokumentację powykonawczą. 

2. WYKONAWCA ma obowiązek zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialnośd odszkodowawczą. 

 

Ubezpieczenie 

 

§ 9. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

powstałe wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami przez 

cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. 

2. Jeżeli ubezpieczenie utraci swoją ważnośd w okresie, w którym WYKONAWCA obowiązany jest je 

zachowad w mocy, to WYKONAWCA niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenia zachowując 

ciągłośd i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. WYKONAWCA zobowiązany jest na każde 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO okazad dowody zawarcia umów ubezpieczenia oraz okazad dowody 

opłacenia składek ubezpieczeniowych. 

3. Zawarcie przez WYKONAWCĘ umów ubezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu 

nie będzie traktowane jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności WYKONAWCY 

wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieo niniejszej 

umowy. 

 

Roboty tymczasowe 

 

§ 10. 

 

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Wykopaliska i odkrycia 

 

§ 11. 

 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną 

wartośd, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd ZAMAWIAJĄCEGO.  

  

§ 12. 

WYKONAWCA niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu tych znalezisk przez personel WYKONAWCY lub osoby trzecie. WYKONAWCA 

niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJACEGO o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

 

IV KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

 

Zasady przestrzegania wymagao dotyczących należytej jakości robót 

 

§ 13. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagao dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeo oraz sposobów wykonania robót, wynikających 

z dokumentacji projektowej, w tym m.in. z projektu budowlanego oraz programu prac 

konserwatorskich i restauratorskich. 

2. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1 nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

 

§ 14. 

 

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania 

ich usunięcia w  określonym terminie, na koszt WYKONAWCY, a WYKONAWCA obowiązany jest do 

zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad. 

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badao, odkryd lub ekspertyz, 

to Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecid WYKONAWCY dokonanie tych czynności 

na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 

WYKONAWCA będzie miał prawo żądad od ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu poniesionych z tego tytułu 

kosztów. 
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3. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, to ma on prawo polecid usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt 

WYKONAWCY. 

4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to ZAMAWIAJĄCY może: 

1) obniżyd odpowiednio wynagrodzenie, 

2) odstąpid od umowy, 

3) żądad wykonania zakwestionowanych robót po raz drugi. 

 

Odbiory robót i terminy 

 

§ 15. 

 

1. Do podstawowych obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala 

się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy (zaliczkowy) po zrealizowaniu przez Wykonawcę przerobu na poziomie 5%, 

3) odbiór częściowy etapu I prac, po zrealizowaniu przez Wykonawcę przerobu na poziomie 

55%, 

4) odbiór koocowy po zakooczeniu wszystkich prac, 

5) odbiór ostateczny. 

2. Odbioru  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu  dokonuje  Inspektor  nadzoru  

inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór koocowy: 

1) Przed rozpoczęciem odbioru koocowego WYKONAWCA dostarczy Inspektorowi nadzoru, 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeo. 

2) Odbioru dokonuje się na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, po całkowitym zakooczeniu wszystkich 

robót budowlanych składających się na przedmiot umowy (w tym ewentualnego wyposażenia 

obiektu) i potwierdzonych protokolarnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jako 

wykonane bezusterkowo. 

3) Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawiciela Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz w obecności WYKONAWCY w ciągu 

14 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego 

powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO. 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany „Protokół odbioru koocowego 

robót budowlanych” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale WYKONAWCY w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. 



 
 
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, edycja nr 1 

 
Zabezpieczenie trwałej ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach – Jasienicy 

 

10 
 

Zwalnia on WYKONAWCĘ z wszystkich zobowiązao wynikających z umowy, dotyczących usuwania 

wad. 

5. Odbiór ostateczny zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po wykonaniu przez WYKONAWCĘ 

zobowiązao wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

 

V WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 16. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości ……………………. zł (cena łącznie z podatkiem 

VAT), (słownie: ………………………………………….). Cena bez podatku VAT wynosi ………………….. zł netto 

(słownie: …………………………………..), podatek VAT wynosi ………………… zł (słownie: 

……………………………………..). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z należytym, zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami określonymi 

w zapytaniu ofertowym nr 1/Polski_Ład/2024 wraz z załącznikami, wykonaniem pełnego zakresu 

rzeczowego robót stanowiącego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty związane z realizacją robót 

objętych umową, w tym ryzyko WYKONAWCY z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z należytą realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mied wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym 

wszystkich prac prowadzących do jego należytego wykonania, nie może byd podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. 

4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje płatności częściowe, za elementy robót wykonane zgodnie 

z    przedstawionym przez WYKONAWCĘ i zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz płatnośd koocową, po wykonaniu całości prac 

objętych umową. 

5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że Gmina Police uzyskała promesę inwestycyjną dofinansowania przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego zadania, o którym mowa w §1 niniejszej umowy w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja nr 1. 

6. Poza środkami finansowymi uzyskanymi w ramach ww. promesy inwestycyjnej, Gmina Police 

przekaże ZAMAWIAJĄCEMU kwotę środków wkładu własnego w wysokości 2% wynagrodzenia 

WYKONAWCY brutto na pokrycie płatności zaliczkowej. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części 

niepokrytej udziałem własnym ZAMAWIAJĄCEGO (gwarantowanym przez Gminę Police), 

stanowiącym równowartośd 2% wynagrodzenia WYKONAWCY brutto, w okresie poprzedzającym 

przekazanie środków ZAMAWIAJĄCEMU przez Gminę Police. 

8. Podstawą udzielenia płatności zaliczkowej, o której mowa w ust. 7, będzie wartośd przerobu na 

zadaniu inwestycyjnym na poziomie 5%, wynikająca z protokołu częściowego odbioru prac 
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w  formie przejściowego świadectwa płatności (PŚP) wraz z uzupełnioną tabelą elementów 

rozliczeniowych (TER), uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Szczecinie – o ile wyrazi wolę udziału w takim odbiorze. 

9. Zaliczka zostanie wypłacona na rzecz WYKONAWCY po spełnieniu warunków określonych w ust. 8 

na podstawie faktury VAT w terminie 35 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej 

faktury VAT, nie wcześniej jednak niż w ciągu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

środków na sfinansowanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy z Gminy Police. 

10. Pozostała częśd wynagrodzenia WYKONAWCY płatna w ramach promesy inwestycyjnej, o której 

mowa w ust. 5 odbywad się będzie zgodnie z zaproponowanym przez WYKONAWCĘ 

i zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO Harmonogramem rzeczowo-finansowym w dwóch 

transzach: 

a. do 50% kwoty promesy, jednak nie więcej niż 500 000 zł brutto, po podpisaniu 

protokołu częściowego odbioru I etapu prac w formie przejściowego świadectwa 

płatności (PŚP) wraz z uzupełnioną tabelą elementów rozliczeniowych (TER), 

uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Szczecinie – o ile wyrazi wolę udziału w takim odbiorze, a także realizacji przerobu 

na zadaniu inwestycyjnym na poziomie 55% i wystawieniu faktury przez 

WYKONAWCĘ po przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji I etapu zamówienia. Termin zapłaty wynosi 35 dni od 

daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, nie wcześniej jednak niż 

w ciągu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO środków na sfinansowanie 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego z Banku 

Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Gminy Police; 

b. pozostała częśd kwoty promesy po dokonaniu odbioru koocowego tj. realizacji 

przerobu na zadaniu inwestycyjnym na poziomie 100%, wynikającym z  protokołu 

koocowego odbioru robót w formie przejściowego świadectwa płatności (PŚP) wraz 

z uzupełnioną tabelą elementów rozliczeniowych (TER), uprzednio zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   Szczecinie, 

a    także przejęciu protokolarnym przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji 

powykonawczej. Płatnośd na rzecz WYKONAWCY nastąpi po wystawieniu faktury 

przez WYKONAWCĘ i przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji tej części zamówienia. Termin zapłaty 

wynosi 35 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, nie 

wcześniej jednak niż w ciągu 35 dni od uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO środków na 

sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego 

z Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Gminy Police. 

11. Wypłata ze środków promesy inwestycyjnej, o których mowa w ust. 5 będzie oparta na zasadach 

przyjętych w Regulaminie Naboru Wniosków o Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. 
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w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w Załączniku do uchwały nr 

232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. oraz innych dokumentach dostępnych na 

stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-

odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/  

12. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru 

robót wskazane w ust. 8 i 10a, stanowid będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania 

określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej 

części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązao WYKONAWCY, w związku z czym 

ich zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO nie pozbawia go uprawnienia do całościowego 

rozliczenia ogółu prac wykonanych przez WYKONAWCĘ, na podstawie protokołu odbioru 

koocowego. Koocowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie 

protokołów częściowego odbioru robót. 

13. W razie niestawiennictwa WYKONAWCY na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych 

prac, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 

jednostronnego protokołu. 

14. Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru koocowego spisane będą odpowiednio 

protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru koocowego, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbiorów, zgodnie z procedurami określonymi w § 15 niniejszej 

umowy. 

15. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, WYKONAWCA nie zgłosi robót stanowiących przedmiot 

umowy do odbioru, to ZAMAWIAJĄCY w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecid 

dokooczenie prac innemu WYKONAWCY, a kosztami za wykonane prace obciążyd WYKONAWCY, 

który jest stroną niniejszej umowy. 

16. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez WYKONAWCĘ w uzgodnionym terminie, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwad będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt 

i  ryzyko WYKONAWCY lub też prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

17. Płatności wynikające z ust. 8, 9 i 10 będą dokonywane na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek 

bankowy o nr …………………………………………………………………………………………….… 

18. ZAMAWIAJĄCY wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatnośd faktury - w całości lub części – 

w przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z któregokolwiek ze zobowiązao wynikających 

z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO opóźnienia i WYKONAWCY nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 

w zapłacie. 

19. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwośd dokonywania zmian wynagrodzenia WYKONAWCY, na 

zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w przypadku 

zaniechania robót przewidzianych opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym lub w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. 

20. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

21. WYKONAWCA wystawi faktury VAT na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO: 

Parafia Rzymskokatolicką pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 

ul. Kościelna 4 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/
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72-015 Police 

nr NIP: 851 204 85 11 

22. WYKONAWCA oświadcza, iż numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 17 jest 

numerem właściwym dla dokonania rozliczeo z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności 

(„split payment”). 

23. WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie 

siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON. 

24. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 

obowiązywad będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzieo wystawienia 

faktury. 

 

Roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane 

 

§ 17. 

 

1. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązao 

zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej lub wykonania robót 

dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, na pisemny wniosek WYKONAWCY 

Inspektor nadzoru inwestorskiego sporządza Protokół podpisany przez Kierownika Budowy, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO zawierający opis robót, 

przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez Wykonawcę. 

2. Warunkiem wykonania robót dodatkowych lub zamiennych jest podpisanie przez Strony aneksu 

do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zawarcia aneksu skutkuje utratą 

roszczenia o zapłatę za jakiekolwiek roboty dodatkowe lub zamienne. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 płatnikiem za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

wykraczających poza koszty wynikające z zapisów niniejszej umowy będzie ZAMAWIAJĄCY. 

 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚD ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 18. 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy, WYKONAWCA zgodnie z wszystkimi zasadami 

określonymi w Rozdziale 16 zapytania ofertowego nr 1/Polski_Ład/2024 wniósł zabezpieczenie  

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. ……………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………….…).  

2. W przypadku nie zakooczenia realizacji zadania inwestycyjnego w terminie określonym w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest przedłużyd lub wnieśd nowe zabezpieczenie 

(w przypadku wniesienia go w innej formie niż w pieniądzu). W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
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dotychczasowego zabezpieczenia, ZAMAWIAJĄCY zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone WYKONAWCY w następujących 

terminach: 

a. 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, 

b. 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi 

za wady. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja 

 

§ 19. 

 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialnośd WYKONAWCY z tytułu rękojmi i gwarancji za wady 

przedmiotu umowy trwa 36 m-cy i rozpoczyna się z dniem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

odbioru koocowego, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt.4 umowy. 

2. O wykryciu wszelkiej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji, ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszał WYKONAWCY w terminie 14 dni od ich 

wykrycia. 

3. Jeżeli w terminie: 

a) 14 dni od daty doręczenia WYKONAWCY zgłoszenia ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie 

przystąpi do usuwania zgłoszonej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki, lub 

b) w terminie 14 dni od daty doręczenia WYKONAWCY zgłoszenia ZAMAWIAJACEGO oraz 

w dodatkowym terminie uzgodnionym przez Strony (w okresie nie dłuższym niż kolejnych 7 

dni), w sytuacji, w której technologia robót, sprowadzenie materiału lub urządzenia wymaga 

dłuższego terminu, 

WYKONAWCA nie usunie zgłoszonej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki, ZAMAWIAJACY, 

niezależnie od innych uprawnieo wynikających z rękojmi uprawniony będzie do ich usunięcia na 

koszt i ryzyko WYKONAWCY – w takim wypadku ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie poinformuje 

WYKONAWCĘ o swojej decyzji. 

 

VII. KARY UMOWNE 

 

§ 20. 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach WYKONAWCA zapłaci 

ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a) za przerwę w realizacji robót powstałą z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

powyżej 20 dni w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy dzieo 

powstałego opóźnienia; 
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b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego 

w § 16 ust. 1 za każdy dzieo zwłoki w stosunku do terminu zakooczenia robót określonego 

w § 2 ust.1; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych lub w okresie 

rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy 

dzieo zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – 

w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy. 

3. Strona umowy zapłaci należną karę umowną nie później niż w terminie 30 dni od daty 

wystawienia przez drugą stronę stosownej noty obciążeniowej. Jeżeli WYKONAWCA nie zapłaci 

kar umownych w tym terminie będą one potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z wynagrodzenia 

WYKONAWCY. 

4. Łączna maksymalna wysokośd kar umownych nie może przekroczyd 20% wartości całkowitego 

umownego wynagrodzenia brutto WYKONAWCY wskazanego w § 16 ust. 1 umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokośd zastrzeżonych kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązao umownych nieobjętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będzie ponosił 

odpowiedzialnośd odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

VIII ZMIANA, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

 

Zmiany umowy 

 

§ 21. 

 

1. Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Z zachowaniem zasad o których mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwośd 

dokonywania zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) zmiana wynagrodzenia. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpid w następujących przypadkach: 

1) wystąpi koniecznośd wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych, 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, które będą miały wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. np.: odkrycie niezinwentaryzowanych 

obiektów. 

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpid w przypadku wykonania robót dodatkowych, zamiennych 

lub zaniechanych na warunkach określonych w niniejszej umowie, a ponadto w przypadku 

urzędowej zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane. 
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5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wartośd netto wynagrodzenia WYKONAWCY 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartośd brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieśd na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

 

§ 22. 

 

1. Umowa może byd rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem Stron. 

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpid od umowy w razie, gdy: 

a) nastąpiło zajęcie przez organ egzekucyjny wierzytelności WYKONAWCY z tytułu zawarcia 

i wykonania niniejszej umowy; 

b) WYKONAWCA przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 20 kolejnych dni kalendarzowych; 

c) WYKONAWCA wykonuje roboty w terminach późniejszych niż wykazane w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a opóźnienie wykonania pojedynczej pozycji 

wykazanej w harmonogramie przekracza 20 dni roboczych. 

d) WYKONAWCA nie wniósł w terminie umownym zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia ust. 2 nie naruszają uprawnieo Stron, co do odstąpienia od umowy na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

5. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w terminie 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

 

§ 23. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzieo odstąpienia. 

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inspektor nadzoru inwestorskiego poświadcza wartośd 

wykonanych robót, które przejmuje ZAMAWIAJĄCY, co stanowi podstawę do wystawienia przez 

WYKONAWCĘ faktury. 
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3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

 

IX POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

§ 24. 

 

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych umową jest wskazany 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie i koordynowanie zespołem WYKONAWCY są: wskazany 

Kierownik Budowy i wskazana osoba kierująca pracami konserwatorskimi. 

3. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 

umowy będzie kierowana na niżej podane adresy i numery: 

a. dla Zamawiającego: tel. ……………………………….., e-mail: …………………………… 

b. dla Wykonawcy: tel. ……………………………..………, e-mail: ……………………...…… 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest  do  zachowania poufności  informacji  w  trakcie  realizacji  

umowy,  zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 25. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa Budowlanego oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych – Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. 

2. W razie zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strona jest zobowiązana skierowad 

konkretne roszczenie cywilnoprawne na piśmie. 

3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

cywilnoprawnego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia cywilnoprawnego, względnie nieudzielania odpowiedzi na 

roszczenie cywilnoprawne w terminie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku zaistnienia sporu 

w  sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania 

ewentualnych sporów mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

5. Na wypadek sporu między Stronami na tle realizacji niniejszej umowy, poza przypadkami 

opisanymi w ust. 4, sądem powszechnym właściwym dla rozpoznania sporu jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

WYKONAWCY i jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy: 

1. Zapytanie ofertowe nr 1/Polski_Ład/2024; 

2. Oferta WYKONAWCY; 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/Polski_Ład/2024. 

 


